

StudioTecnico Geometra Clara LANA

Via degli orti n. 31

10010 Azeaglio (TO)

Tel: 3490620388

e-mail: clara.lana@alice.it

c.f. LNA CLR 86P41 E379I - p.i.:09739750017

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: **RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO –** CUP:
D45F24000660006

Opere da appaltare

di cui:

soggette a ribasso d'asta	100.850,00 €	
non soggette a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza	650,00 €	
Sommano	101.500,00 €	101.500,00 €

Somme a disposizione dell'amministrazione

I.V.A. sui lavori	101.500,00 €	10%	10.150,00 €	
Costituzione di fondo interno art. 113 D. Lgs. 50/16 e s.m.i.	101.500,00 €	2%	2.030,00 €	
Spese tecniche progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori e contabilità			6.200,00 €	
I.V.A. 22% e contributi previdenziali C.I.P.A.G. 5% - C.N.A.I.A. 4%			580,00 €	
Arrotondamento			3,33 €	
			18.963,33 €	18.963,33 €
Totale generale				120.463,33 €

Azeaglio, 17 aprile 2025

(Aggiornamento del 28.04.2025)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geometra Clara LANA)

firmato digitalmente

